UMOWA Nr DHL-322/U/.../125
do zamowienia nr ZZ/U/DTP-322/25/.....

zawarta we Wroctawiu w dniu .............. 2025 r. pomigdzy:

Dolnos$laskim Przedsiebiorstwem Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spotka
z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg we Wroctawiu (50-502) przy ul. Hubskiej 6, KRS
0000028640, REGON 932662047, NIP 899-24-18-059, o kapitale zaktadowym w wysokosci 218 549
000,00 zt, reprezentowang przez:

1.

2.

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwang dalej ,, Wykonawcg”.
Zamawiajacy i Wykonawca beda dalej tacznie zwani ,,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,,Strong”.
§1
Przedmiot Umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej ,,Umowa”) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 346 Granica
Panstwa (Liberec) — Granica Panstwa (Zittau) w km 21,769 — 24,528”, zgodnie z zakresem robdt
stanowigcym Zalacznik nr 1 do Umowy oraz w oparciu 0 dokumentacje STWiORB stanowiaca
Zatacznik nr 8a do Umowy wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 7 do
Umowy oraz Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym Zalacznik nr 7b, a takze
odpowiednio dokonania zgloszen lub uzyskania pozwolen wymaganych Prawem Budowlanym
i realizacje wynikajacych z nich nakazéw i zalecen (dalej tacznie Roboty).
2. W ramach Robot Wykonawca wykona rowniez nastepujgce czynnosci:
a) zagospodarowanie terenu wykonywania Robdt jako Terenu budowy w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane, w tym jego odpowiednie zabezpieczenie,
b) segregacja materialow i urzadzen zdemontowanych w trakcie Robot zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,
€) zagospodarowanie odpaddéw powstatych z materiatow zdemontowanych w trakcie Roboét, ktore
nie zostaly zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materialy do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz regulacjami instrukcji Im-1,
IM-2, Im-3, Is-1;
d) biezacy wywoz z terenu budowy wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami, z wylagczeniem odpaddéw wskazanych przez Zamawiajgcego,
e) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

scodnienie MO 3R A on n1e B
. WH4a o3l a FW-a

Vs

i) inne czynno$ci wynikajace ze specyfiki Robot, a niezbedne dla ich prawidlowego ukonczenia.
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§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze zlozong przez siebie oferta, wykona Roboty i inne czynno$ci objete
przedmiotem umowy do dnia 15.10.2025r.

2. Roboty beda wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Watbrzychu, w lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy (dalej ,,Teren budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu
jakichkolwiek okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktéore moga mie¢ negatywny wplyw na
wykonanie przedmiotu Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktorg Wykonawca nie mogt wykonywaé robot lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy.

§3
Wylaczenie czeSci robot

1. Zamawiajacy jest uprawniony do wytaczenia cze$ci Robot lub innych czynnos$cei z przedmiotu Umowy
bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce
w formie pisemnej (dalej: ,,Wylaczenie Robét”). Wylaczenie Robdt jest skuteczne:

a) wobec Wykonawcy z chwilg dorgczenia mu zawiadomienia Zamawiajacego,
b) stanowi zmiang Umowy w odpowiednim, opisanym w nim zakresie,
c) jest mozliwe do czasu zakonczenia Robdt lub innych czynnosci objetych wytaczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio do nierozpoczynania lub przerwania realizacji Robot lub
innych czynnos$ci objetych wytaczeniem.

3. W przypadku Wylaczenia Robdt wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu
o kwote wlasciwa dla danych Robo6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okreslona
w Zataczniku nr 1 do Umowy, przy czym Wykonaweca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia
za Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidlowo wykonane do
dnia dor¢czenia mu zawiadomienia o Wyltaczeniu Robot. Jezeli okreslenie kwoty wiasciwej dla
wylaczonych Rob6t lub innych czynnosci nie bedzie mozliwe, warto§¢ wytaczonych Robot
i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajacego.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzsza starannoscia,
uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze zlozona oferta,
warunkami zamoéwienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz wlasciwymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

2.  Wykonawca skladajac oswiadczenie stanowigce zatgcznik do Umowy potwierdza, ze zapoznal si¢
z obowigzujacymi wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujagcych oraz
w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi
zawartymi w ,,Zasadach bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow
zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu dostarczania
informacji i poinformowania pracownikow podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” - Ibh-105 - Zalacznik nr 8
do umowy.

3. Przed rozpoczgciem realizacji Umowy Wykonaweca jest zobowiazany do:

a) zlozenia pisemnego o$wiadczenia o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy,
potwierdzajgcego kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy oraz ich zapoznanie z oceng ryzyka
zawodowego z uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy realizacji Umowy,

b) =zapoznania pracownikow z zagrozeniami wystepujagcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W sposob przyjety u Zamawiajagcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow
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10.

Wykonawca sporzadza ,,Wykaz pracownikow poinformowanych o zagrozeniach”, ktdérego
oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopi¢ otrzymuje Zamawiajacy.

Zapisy ust. 2 — 3 stosuje sie odpowiednio do wszystkich pracownikow Wykonawcy uczestniczacych

w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcag odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robot, przez ktére

nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce

obiektu budowlanego, z wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktory pozostaje wtasnoscia jednostki
organizacyjnej Spotki na terenie, ktorej prowadzone sa w/w dzialania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wlasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztow zwigzanych z ich transportem i dalszym

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach.

Wykonawca, bedac wytworca odpadow, jest obowiazany przekaza¢ odpady wytacznie podmiotom

uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie obowigzujacego, w tym posiadajagcym

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wystapienie zanieczyszczenia srodowiska, bezposredniego

zagrozenia szkodg w $rodowisku lub wystapienia szkody w $rodowisku, w tym ponosi koszty

usunigcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub naprawczych,

W rozumieniu obowigzujacych przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,

uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczego6lnosci stanowigce tajemnice

przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do wiadomosci publicznej

informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsigbiorstwa. Os§wiadczenie

Wykonawcy o zachowaniu tajemnicy przedsigbiorstwa Zamawiajacego stanowi Zalacznik nr 2 do

Umowy.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w umowie Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) przedstawienia Zamawiajagcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania
srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robdt, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsigbiorstwa kolejowe i zarzadcdw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa
lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urz¢dowy
Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢ harmonogram
dzialan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem Robot
budowlanych (z uwzglgdnieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach
czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny
z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania,

b) biezacego monitorowania srodkow kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt a),
a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodno$ci (nieprawidtowosci, zagrozen)
niezwlocznego podejmowania dziatan korygujacych i zapobiegawczych. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu co kwartal (jezeli projekt trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji
planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych
i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wpltywu na harmonogram oraz termin zakonczenia
umowy,

C) ustanowienia nadzoru robot i zapewnienia realizacji tych obowigzkow przez osoby posiadajace
niezbedne w tym zakresie doswiadczenie i uprawnienia,

d) w przypadku Robot, dla ktorych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, stosowania
si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich wykonywaniu,
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e) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Rob6t w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow
kierownika budowy lub kierownika Robét przez osobe posiadajacg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

f) prowadzenia dokumentacji dla robot zgodnie z wilasciwymi przepisami (w przypadku, gdy
obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiorki wynika z Prawa Budowlanego —
ze szczegblnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki) oraz udostgpniania tej
dokumentacji na kazde zadanie Zamawiajacego,

g) przekazywania Zamawiajacemu, na zgloszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wlacznie z okazaniem na zgdanie Zamawiajagcego
wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

h) wykonania Rob6t zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi wlasciwymi przepisami prawa,
a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j, technicznej
oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkow technicznych, technologicznych
1 jakoSciowych,

i) wykonywania Robdt z zachowaniem warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego
1jego bezpieczenstwo wedhig zasad ustalonych w Regulaminie prowadzenia ruchu pociagéow oraz
zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym
obowigzujacymi przy wykonywaniu robéot budowlanych,

J) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprz¢tu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne okreslone w obowigzujacych normach i specyfikacjach
technicznych oraz w Przepisach, Instrukcjach itp. obowigzujacych na PKP udost¢pnionych do
wgladu w siedzibie Zamawiajacego, w przypadkach, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w tym
zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajagcemu konieczne
aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

k) utrzymywania - po przejeciu, podczas wykonywania Robot do czasu zwrotnego przekazania -
Terenu budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajagcym Zamawiajagcemu dojécia 1 dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwosé¢
wykonywania przez Zamawiajacego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajacego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

I) terminowego uiszczania optat z tytulu zuzycia mediow na Terenie Budowy i na terenie zaplecza
budowy,

m) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na Terenie budowy przed dziataniem o0sob trzecich
oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,

n) zapewnienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawcg. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi€ i na biezgco aktualizowac listg¢ 0sob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy,

0) w przypadku wykonywania Robot na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest ruch kolejowy
— sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadéw z zachowaniem wymagan
bezpieczefistwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Regulaminem Tymczasowym
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot,

p) zgtaszania gotowosci do odbioru wykonanych robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 10 Umowy,

g) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

r) zwrotnego przekazania Zamawiajacemu Terenu budowy — stanowiacy zalacznik nr 6f oraz innych
terenow Zamawiajacego, o ile byly one uzytkowane przy wykonywaniu robot w ramach danego
Zlecenia, w stanie uprzatnigtym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robdt, nie gorszym niz
przekazany Wykonawcy przez Zamawiajagcego 1 umozliwiajgcym przystgpienie do
natychmiastowego korzystania z tych terenow zgodnie z ich przeznaczeniem,
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S) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzadzeniami w trakcie Robot w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, na zasadach i zgodnie z dokumentacja sporzadzong wedlug wytycznych
Inwestora - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3,

t) przekazania nalezacych do niego starouzytecznych materiatow i urzadzen oraz odpadow (w tym
ztomu), ktorych wytworca jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozyskanych w czasie
Robot, jak roéwniez przekazania niezabudowanych materialow i urzadzen powierzonych mu przez
Zamawiajacego na warunkach okreSlonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materialy
i urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane
oddzielnie od materiatdéw i urzadzen wlasnych Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przestrzegania zasad okre§lonych w ,Instrukcji postgpowania z materiatami pochodzacymi
z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz w ,,Instrukcji gospodarki odpadami
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1s-17,

u) uzyskania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen wynikajacych
z przepisow prawa, ktore sg wymagane, a nie byty przekazane lub uzyskane przez Zamawiajacego,

V) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robot i innych czynnos$ci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktoérych
kwalifikacje beda zapewnialy nalezyta jako$¢ i terminowo$¢ wykonania Roboét oraz innych
czynnos$ci wykonywanych w ramach Umowy,

w) ubezpieczenia budowy,

X) uzyskania - przed przystgpieniem do wykonywania roboét, - zezwolenie na prawo wstgpu na teren
kolejowy w: PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Watbrzychu, 58-302 Walbrzych,
ul. Parkowa 9, w komorce ds. Ochrony Informacji, Obronnych i Kryzysowych, telefon kontaktowy
—(074) 637 46 90,

y) stosowania  postanowien LHInstrukcji kwalifikowania ~ materiatbw  pochodzacych
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot Im-4”, oraz ,,Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowiazujacych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikow podmiotéw zewngtrznych Ibh-105", udostepnionych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl.

10. Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania

11.

12.

13.

14.

15.

i zaniechania wlasne 1 0sob trzecich, ktorymi si¢ postuguje, za nalezyte gospodarowanie wodami.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym przeprowadzenie kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wszelkich
wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci
zgodnie z Umowa.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.

Wykonawca nie moze zatrudni¢ przy realizacji jakiejkolwiek czgéci prac i robot objetych umowa
etatowych pracownikow Spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Zamawiajacego. Zakaz
zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych zatrudniania, tj. umowy o prace, zlecenia, umowy
o dzieto itd.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania ,,Instrukcji dla wykonawcy prac zleconych przez Dolkom
Spotka z 0.0. we Wroctawiu”, ktorej tre§¢ Zamawiajacy udostepnia w siedzibie oraz na stronie
internetowej swojego przedsigbiorstwa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do poddania si¢ w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, audytowi wewngtrznemu ze strony Zamawiajacego, audytowi zewngtrznemu
zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbgdnym kontrolom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ udostepni¢ do wgladu Ministra wlasciwego
ds. Infrastruktury lub komorki w Ministerstwie, wlasciwej w sprawach realizacji budzetu panstwa lub
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Departamentu w Ministerstwie wlasciwego w zakresie sektora transportu kolejowego, dokumenty
Wykonawcy lub Podwykonawcy zwigzane z realizacja niniejszej Umowy, w tym dokumenty
finansowe.
§5

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspotdziala¢ z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Umowy, w szczeg6lnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych z realizacja
Umowy, a takze do zaptaty umowionego wynagrodzenia.
Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) wyznaczenia terminéw odbiorow Robét oraz przystapienia do tych odbiorow na zasadach
okreslonych w § 10 Umowy i wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych
materiatow 1 urzadzen,

C) powotania osoby pelnigcej obowigzki koordynatora do wspotpracy z Wykonawca,

d) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelmomocnictw, w razie koniecznosci w odrgbnych
dokumentach.

§6

Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze poslugiwaé si¢ podwykonawcami (dalej:
»Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.
Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania Robot wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czgscig dokumentacji
dotyczaca wykonania Robot okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jezeli
w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Zamawiajacy nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty w przypadku braku zgody
Zamawiajgcego.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zglosi w terminie 14 dni zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa Roboty.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Zmiana umowy z Podwykonawca w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okre§lonego w ust. 2.
W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sag wykonywane wadliwie
lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstapi¢ od umowy
z danym podwykonawca stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawca lub przepisow
kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego podwykonawce od dalszego
wykonywania Robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dolaczania do kazdej faktury o$wiadczen Wykonawcy i
Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktorych termin platnosci uplynat w okresie objetym dang faktura, zostaly
zaplacone.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury, o$wiadczen Wykonawcy i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami
reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytuhu realizacji umowy zostaty zaptacone.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
W przypadku uchylania si¢ od obowigzku, o ktorym mowa w ust. 9 1 10 przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci cze$ci Wynagrodzenia objgtego danag
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wtasciwych o§wiadczen lub wyjasnien wraz z dowodami
potwierdzajacymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostalo zaptacone albo, ze
zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate. Za opdznienie w platnosci
faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajacego.
§7
Zasady wykonywania Umowy
Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykonaé roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy zawodowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda prowadzone w sposob niepowodujacy szkod
ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem pelnej odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstale szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkod
w zwiazku z wykonywanymi robotami lub czynno$ciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe
dzialania zapobiegajace lub ograniczajace zakres skutkow tych zjawisk oraz majace na celu usunigcie
zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie robdt koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo
ruchu pociggéw Iub zabezpieczenie przed awaria. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach
spowodowanych podczas wykonywania rob6t lub innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy,
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego.
Przekazanie Terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania stanowigcego
Zalacznik nr 6 do Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy przy czym uprawnienie do wyznaczenia
konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje Zamawiajagcemu, o czym zawiadomi
Wykonawce w formie pisemnej. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu budowy Wykonawca
potwierdza, ze zapoznal si¢ z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie
do wykonywania danych robot. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcg Terenu budowy
Zamawiajacemu zostanie potwierdzone protokolem zwrotnego przekazania, sporzadzonym przez obie
Strony.
Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznal si¢
z warunkami panujacymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robdt.
Zamawiajacy w kazdym czasie jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych rob6t lub
innych czynnos$ci objetych przedmiotem umowy pod wzgledem ich rzetelnosci, legalnosci, jakosci oraz
terminowosci.
Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania rob6t az do chwili
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

a) roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robdt oraz ich
efektow) oraz Teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace si¢ na nim przedmioty lub elementy
infrastruktury kolejowej, w szczegdlnosci na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z
materiatami i urzadzeniami dostarczonymi na Teren budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten
teren,
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b) szkody powstate w zwigzku z robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot beda posiadaty
aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.
§8
Materialy
Materiaty niezbedne do wykonania Robot zostang zapewnione przez Wykonawce i zamawiajacego.

zgodnie z zakresem robét, stanowiacym zatacznik nr 1 do Umowy. .

Zastosowane do wykonywania Robot materiaty beda:
1) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy prawa,
3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie

z wymaganiami Prawa Budowlanego Iub innych przepisow prawa,
4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego

rodzaju.
Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot bedg sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze beda posiada¢ wymagane
homologacje oraz spelnia¢ wtasciwe normy.

§9
Wynagrodzenie

Z tytutu nalezytego wykonywania Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe zgodne
ze ztozong przez Wykonawce oferta w kwocie XX zk (stownie: ...«=......coooviiiiiiiiininnn.n ) netto plus
nalezny podatek od towarow i1 ustug zgodnie z obowigzujacymi przepisami (dalej lacznie
,»Wynagrodzenie”).
Wynagrodzenie jest stale i nie bgdzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom. Zaptata Wynagrodzenia
w pelnej wysoko$ci stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajacego, a Wykonawca nie
bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupehniajacego, $wiadczen dodatkowych,
zwrotu wydatkow lub kosztow. W szczegdlnoSci wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu budowy oraz jego likwidacji, koszty
odbiorow, koszty zuzycia medidw, wywozu lub utylizacji odpaddéw, ochrony mienia na Terenie
budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty
materiatdéw 1 urzadzen, do ktorych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia
1 transportu, jak rowniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzgtu potrzebnego dla wykonania Umowy.
Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat protokotu z dokonanego
odbioru koncowego lub oryginal protokotu z dokonanego odbioru czgéciowego, potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie Robot i podpisany przez osoby, o ktorych mowa w § 10 ust. 12 Umowy i
niestwierdzajacy wad.
Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze oryginal protokotu odbioru Robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.
Faktury wystawiane beda w formie elektronicznej na ptatnika - Dolnoslaskie Przedsigbiorstwo Napraw
Infrastruktury Komunikacyjnej ,,DOLKOM” sp. z o0.0. ul. Hubska 6, 50-502 Wroctaw. W tresci kazde;j
faktury, pod rygorem odmowy jej rozliczenia przez Zamawiajacego, nalezy wskaza¢ w szczegdlnosci:
a) nr Umowy, nr zamowienia (jesli wystawione),
b) symbol PKWiU lub nazwe ustugi, ktorych dotyczy faktura.
Wykonawca bedzie wysytat faktury elektronicznie na dedykowany adres: faktury@dolkom.pl.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT uprawnionym
do wystawienia faktur.

Strona 8z17


mailto:faktury@dolkom.pl

10.

11.

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury.
Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
W  przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze dostawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, platnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia si¢ wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli
powyzsze dzialanie spowoduje opodznienie w dokonaniu platnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajacego.
Wykonawca zataczy do kazdego Protokotu odbieranych robot stanowiacego podstawe do wystawienia
faktury, o$wiadczenie sporzadzone wg Zalacznika nr 4 o niezaleganiu Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy z wymagalnymi ptatnosciami z tytutu Umowy.
§10

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Robo6t i innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzor protokotu odbioru
koncowego stanowi Zalgcznik nr 6a do Umowy.
Po czesciowym wykonaniu Robot stanowiacych Roboty torowe przed odbiorem koncowym beda
dokonywane odbiory eksploatacyjne. Odbidr koncowy tych Robot moze zosta¢ dokonany po uptywie
co najmniej 14 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzor protokotu odbioru
eksploatacyjnego stanowi Zalacznik nr 6¢ do Umowy.
Odbiory eksploatacyjne Robot stanowigcych Roboty torowe beda polegaly na odbieraniu przez
Zamawiajacego od Wykonawcy poszczegélnych odcinkow torow do czasowej, probnej eksploatacji
(4. przed otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod okre$lonymi warunkami (takimi jak
ograniczona w miejscu Robot predkos¢ pociagdw), pomimo niezakonczenia przez Wykonawce
prowadzonych Rob6t. Odcinek toru odebrany w ramach odbiory eksploatacyjnego pozostaje Terenem
budowy.
Roboty beda odbierane przez Zamawiajacego czesciowo. Wzor protokotu odbioru czgsciowego stanowi
Zalacznik nr 6b do Umowy. Platnosci czeSciowe bedg mozliwe na podstawie harmonogramu rzeczowo
— finansowego. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru czgsciowego wraz z
obmiarem wykonanych robot, potwierdzony przez Strony, w tym Inspektora Nadzoru. Suma warto$ci
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% Wynagrodzenia.
Gotowos¢ do odbioru koncowego osiagnigta jest z chwila zakonczenia przez Wykonawce wszystkich
Robédt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowos¢ do odbioru czgsciowego
osiagnigta jest z chwilg wykonania przez Wykonawce wszystkich Robot oraz innych czynnosci objetych
danym Etapem.
Poza odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom
w trakcie wykonywania Robot beda podlegaly Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Wzoér
protokotu odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi Zalacznik nr 6d do Umowy.
Odbiory czesSciowe oraz odbiory Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie beda stanowily
przejecia przez Zamawiajacego od Wykonawcy elementow bedacych przedmiotem danego odbioru,
a jedynie beda stanowily potwierdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych elementéw bedacych
przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez
Wykonawce.
Z zastrzezeniem ust. 11 oraz ust. 21, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pisSmie
o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegolniajac Roboty i inne czynnosci, ktoére beda
przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorow Robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu Strony dopuszczaja przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub poczty e-mail.
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Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 8, ust. 10 oraz ust. 11.

Odbiory czgsciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowos$ci do odbioru. Odbiory Robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu zostang dokonane w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy 0 jego
gotowosci do odbioru.

Terminy odbioréw eksploatacyjnych, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3, a takze terminy rozpoczecia przez
Wykonawce kontynuowania Robot objetych odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalaja w nastgpujacy
sposob: w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.
Z zastrzezeniem ust. 22 odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajacego, w tym przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostal ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez
kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby. W odbiorze moga rowniez
uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktorego dotycza Roboty, bedace przedmiotem
odbioru.

Jezeli Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru Robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu
w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, Wykonawca wezwie Zamawiajacego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 48 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie
posiadane oryginaly dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz do ktorych uzyskania zostat
zobowiagzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza oraz
wymagane Prawem Budowlanym os$wiadczenia kierownika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robot lub innych
czynno$ci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robot lub czynnosci danego Etapu,
Zamawiajacy moze odmowic¢ dokonania odbioru, uzasadniajac w protokole odmowe odbioru. W takim
przypadku Strony ustala nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokdt odbioru zostanie sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron
i podpisany przez osoby biorace udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte jednoznaczne
o$wiadczenie Zamawiajacego 0 przyjeciu lub odmowie przyjecia Robot lub innych czynnosci objetych
danym odbiorem. Nie dopuszcza sie odbioru z zastrzezeniem usuniecia usterek lub w inny sposéob
warunkowego.

Niezaleznie od ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robdt objetych danym
odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore uniemozliwiaja
lub uniemozliwia w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez
polegaja na tym, ze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektowa lub z przepisami prawa.
Podstawe do odmowy przyjecia Robdt w ramach odbioru koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie
przez Wykonawcg dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 14.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 17, w protokole okreslony zostanie powod
odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajacego oraz wyznaczony termin usunigcia wad przez
Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniccia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 18
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujac jednoczesnie potracenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajac o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w ust. 17 oraz ust. 19 w trakcie odbioru koncowego dotycza
catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajacego dotyczg Robot, ktore
stanowity wczesniej przedmiot odbioréw czesciowych.
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22.

23.

10.

11.

12.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z Umowg Strony dokonajg odbioru
pogwarancyjnego Roboét. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie
wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 9.
Odbior pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy stanowiacy.
W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdza dokonanie usuni¢cia przez Wykonawce wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zalacznik
nr 6e do Umowy.
§11

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Robdt na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi za
wady Robot jest 0 3 miesigce dtuzszy od okresu gwarancji jakosci (ust. 7).
Przy dokonywaniu odbioru koncowego robot Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji co do ich
jakos$ci robot oraz zastosowanych materialow i urzadzen, zgodnie ze wzorem warunkéw udzielenia
gwarancji stanowigcym Zalacznik nr 5 do umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajagcemu.
Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednocze$nie karte gwarancyjng.
Do gwarancji, o ktoérej mowa w ust. 1 zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji
jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w Umowie oraz w warunkach
udzielenia gwarancji.
W celu unikniecia watpliwo$ci strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkdéw wynikajacych z udzielonych
gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci 1 innych roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z Umowa.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady robot z tytutu rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia
dokonania odbioru koncowego robot.
Gwarancja za wady Robot zostanie udzielona na okres 36 miesiecy kalendarzowych, liczonych od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 2.
Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materialow i urzadzen.
Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania
robot przez dostawce lub producenta tych materialow lub urzadzen bedzie duzszy niz okres gwarancji
udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu
gwarancji udzielonej Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na piSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji
lokalnej. Z wizji lokalnej strony sporzadza protokol. Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji
lokalnej pozostaje bez wplywu obowigzek usunig¢cia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita si¢
w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostal zawiadomiony przez Zamawiajacego
0 ujawnieniu si¢ wady.
W przypadku gdy wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktorym mowa
w ust. 10 powyzej, Strony moga odmiennie ustali¢ termin usuni¢cia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.
Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej skutecznego
usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
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14.
15.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajacego wadg¢ na inne miejsce.
Usunig¢cie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej] wady w terminie
(w szczegdlnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen stron) lub w przypadku konieczno$ci
natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do
usuniccia wad we wilasnym zakresie lub do zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwiagzane poniesie Wykonawca.
§12
Ubezpieczenie
Wykonawca os§wiadcza, ze posiada aktualna polise OC z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarczej, obejmujaca zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci lub uszkodzenie ciata
oraz szkode majatkowa na majatku osob trzecich na sume gwarancyjng nie mniejszg niz kwota
Wynagrodzenia.
Ochrona ubezpieczeniowa begdzie obejmowata w szczego6lno$ci zawinione przez Wykonawce
spowodowanie $mierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majatkowa.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie jej
zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia o brakujacy okres i
przekazania kopii nowej polisy Zamawiajagcemu na co najmniej jeden miesigc przed pierwotnym
terminem jej wygasniecia.
W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania umow ubezpieczenia ponizej
kwoty, o ktérej mowa wust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ sume ubezpieczenia do
wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej
zmniejszeniu.
Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1 - 4 Zamawiajacy
uprawniony jest wedtug swego wyboru:
a. do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potracenia kosztow
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo do
b. Zadania od Wykonawcy zaptaty na swoja rzecz kary umowne;.
§13
Odstapienie od Umowy
Poza innymi przypadkami okre$lonymi w kodeksie cywilnym oraz w Umowie Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni jezeli:
a) Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 5 dni od daty przekazania Terenu budowy lub
przerwat realizacj¢ na okres dtuzszy niz 5 dni bez zgody Zamawiajacego,
b) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnoSci wykonuje Roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z Umowag, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlane;j,
¢) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objetych przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej i nie usunat takich
wadliwosci w dodatkowy wyznaczonym 5-dniowym terminie,
d) Wykonawca powierzyl wykonanie Robdt lub inne czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy,
e) opodznienie w wykonaniu danego Etapu lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przekracza 7 dni,
f) Wykonawca nie zapewnil ubezpieczenia badz zabezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych
w §121 §16,
g) Zamawiajacy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji, wymaganych do
rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych robot,

Strona 12z 17



h)  Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal Robot, albo opoznia si¢ z realizacja Robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia Robot.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wstrzymania realizacji Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym,

b) zabezpieczenia Terenu budowy,

c) protokolarnego wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. W przypadku odstapienia od Umowy Strony sporzadzg protokot przejecia Terenu budowy oraz protokot

inwentaryzacji robot i innych czynnosci wedtug stanu na dzien wygasnigcia umowy.

. Protokoty opisane w ust. 4 zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron,

nie pozniej niz w ciagu 7 dni od dnia odstapienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie

wyznaczona przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uplywie bedzie uprawniony do

jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokolow. Sporzadzony w taki sposob protokol wymaga

doreczenia Wykonawcy.

. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron Wykonawca udzieli Zamawiajacemu

na wykonana i przejeta przez Zamawiajacego cze$¢ robot gwarancji zgodnie z § 11 Umowy.

. W przypadku odstapienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajacego roboty

i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy stronami, z zastrzezeniem

mozliwo$ci potragcenia przez Zamawiajacego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od

Wykonawey zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajacym wysokosé

naliczonych kar umownych, ktére majg woéwczas charakter zaliczeniowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonaja rozliczenia na nastgpujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajacego robot oraz bedzie obejmowato rozliczenie niewykorzystanych, a dostarczonych
na Teren budowy materialow i urzadzen,

b) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z zakonczeniem robdt na skutek odstapienia od Umowy ponosi Strona, ktora
data powdd do odstapienia od umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron
lub lezacych po obu Stronach, woéwczas koszty te ponosza Strony w cze$ciach rownych.

. Odstapienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie Umowy W zakresie warunkow rekojmi

oraz gwarancji.

§ 14
Odpowiedzialno$é

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego i osob trzecich

a takze za szkody na osobie wynikte w toku i w zwiazku z realizacja Umowy. Odpowiedzialno$¢

Wykonawcy obejmuje szkody powstale w kazdej postaci winy.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania od Wykonawcy zaplaty nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy - 10% Wynagrodzenia,

b) za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy - 0,3% Wynagrodzenia,

c) w kazdym przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z ktoregokolwiek obowigzku
okreslonego w § 12 Umowy - 1% Wynagrodzenia.

d) w kazdym przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robdt podwykonawcy
z naruszeniem postanowien Umowy - 1% Wynagrodzenia;
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11.
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e) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajacego Terenu budowy
lub z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do ktorych si¢ zobowigzat - 0,2%
Wynagrodzenia;

f) w kazdym przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, dotyczacych zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 9 ust. 12 Umowy — 2 % Wynagrodzenia,

g) w przypadku odmowy przez Wykonawcg udzielenia gwarancji na wykonang czg¢$¢ Robot
w przypadku, o ktorym mowa § 13 ust. 6 Umowy - 5% Wynagrodzenia,

i) za przystapienie do Robot przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu - 100
zlotych za kazdy rozpoczety dzien ich wykonywania,

j) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta staranno$cig
100 ztotych - za kazdy rozpoczety dzien istnienia nieprawidtowosci,

k) w kazdym przypadku naruszenia obowigzkéw umownych lub ustawowych w zakresie
gospodarowania odpadami — 1000 zt za kazde naruszenie,

I) za zawinione przerwanie realizacji Robot przez Wykonawcg, trwajace powyzej 10 dni, w wysokosci
0,2% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu Robot,

m) w kazdym przypadku naruszenia zakazu okreslonego w § 4 ust. 12 — 1% Wynagrodzenia.

Dla potrzeb naliczania kar umownych Strony przyjmuja, ze dzien rozpoczyna si¢ o godz. 00:00, a konczy
0 godz. 23:59.

Kary umowne moga by¢ dochodzone z kazdego tytulu odrebnie i podlegaja kumulacji.

Z zastrzezeniem ust. 7 kary umowne platne beda w terminie 14 dni od dnia dorgczenia noty obcigzeniowe;j
Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo dochodzenia kar umownych w przypadkach okreslonych w Instrukcji Ibh-105, a takze prawo
dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci pelnej szkody, na
zasadach ogdlnych ( art. 484 kodeksu cywilnego).

Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstale w zwigzku z niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne, pozostajace poza
kontrola strony powotujacej si¢ na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia. Pojecie sily wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktore wynikaja
z niedotozenia przez strony nalezytej starannos$ci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak
roOwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca
wykonywania robot.

Dla potrzeb Umowy za sit¢ wyzsza Strony w szczegodlnosci uznajg nastgpujace zdarzenia:

a) strajki lub inne formy protestu,
b) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktdra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
C) powodz,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktora zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.
Strona powolujaca si¢ na sit¢ wyzsza jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie drugg strong na piSmie,

zarOwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za sitle wyzszg oraz do przedstawienia
w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich wystapienie.

§15
Dokumentacja projektowa
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robot w oparciu o zalaczong do Umowy dokumentacje,
w sktad ktorej wchodza: Zalgcezniki nr 7 do Umowy — Opis Przedmiotu Zaméwienia oraz STWIORB, a
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takze na podstawie dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, niezbednej do
wykonania robét bedacych przedmiotem Umowy.-

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1 oraz dokonat jej
sprawdzenia i uznaje ja za spojna i kompletng oraz wystarczajgca do wykonania objetych nig Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwlocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegoélnosci elementdow, ktore moga
przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy,
zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego
z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentow, jezeli, pomimo ich stwierdzenia,
nie poinformowat o nich Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentacji projektowe;j,
o czym niezwlocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawca
przystapit juz do wykonywania Robot w oparciu o dotychczasowa dokumentacje projektowa,
Wykonawce nie beda obcigzac koszty wynikte ze zmiany dokumentacji projektowe;.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji.
§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w tym realizacji obowigzkow z tytutu rgkojmi
za wady, Wykonawca zlozy zabezpieczenie w wysokosci 5% Wynagrodzenia, tj. Xx zt (stownie:
................................................... ) przed protokolarnym przejeciem terenu realizacji Robot
(dalej ,,Zabezpieczenie”).
. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym z tytulu naliczonych kar umownych. Jezeli Wykonawca jest jednoczesnie
gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie: uzgodnionej
z Zamawiajacym gwarancji ubezpieczeniowej przed rozpoczeciem realizacji Umowy, a w przypadku
braku wniesienia Zabezpieczenia, Zamawiajacy potraci kwotg okre§long w ust. 1 z pierwszej faktury
Wykonawcy albo wedlug swego uznania skorzysta z prawa odstgpienia od Umowy.
. W ramach kwoty Zabezpieczenia Wykonawca zapewni zabezpieczenie w zakresie usuniecia wad i usterek
w okresie rekojmi za wady (gwarancji jakosci) w wysokosci 30% kwoty Zabezpieczenia. Ta czg§¢
Zabezpieczenia bedzie obowigzywac¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego do dnia uptywu
okresu gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady, zaleznie od tego, ktory uptynie pdznie;.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze wystgpi¢c do Zamawiajagcego o zmiang formy
zabezpieczenia. Zamawiajacy moze odmowi¢ zgody na zmiang formy zabezpieczenia, jezeli
proponowane zabezpieczenie bedzie obiektywnie obnizalo skuteczno$¢ zaspokojenia roszczen,
o ktorych mowa w ust. 2.
. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
§17
Przedstawiciele Stron
Do kontaktow z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajacy
wyznacza nastepujaca 0SObe: ........ooeiiiiiiiiiiiiiiannn,
Do kontaktow z Zamawiajacym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujaca 0SObe: ........ooeviiiiiiiiiieannnnn,
Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastgpuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem niewaznosci.
§18
Przetwarzanie danych osobowych
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1. Przekazanie migedzy Stronami danych osobowych jakichkolwiek osob fizycznych biorgcych udzial
w realizacji Umowy wymaga przekazania podpisanych przez takie osoby o$wiadczen o zgodzie na
przetwarzanie okreslonych rodzajow danych osobowych. Wzor oswiadczenia stanowi Zalacznik nr 3 do
Umowy.

2. Wymog opisany w ust. 1 nie dotyczy osob bedacych statutowymi przedstawicielami Stron, ktorych dane
osobowe podlegaja ujawnieniu w jakimkolwiek rejestrze publicznym.

3. Strona, ktéra nie dopetnita obowiazku opisanego w ust. 1 odpowiada za wynikla stad szkodg, rowniez
w zakresie kar administracyjnych i grzywien.

§19
Zakaz cesji
Wierzytelnosci powstale w wyniku realizacji Umowy nie moga bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
przeniesione przez Wykonawce na osoby trzecie (art. 509 § 1 kc).
§20
Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowag bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i dorgczane na adresy wskazane w komparycji Umowy. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢
powiadomi¢ drugg Strong na pismie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej
zmiany, pod rygorem uznania dorgczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.
§21
Postanowienia koncowe
1. Wszystkie instrukcje, wytyczne lub inne przepisy wewnetrzne PKP PLK S.A. wspomniane w Umowie
dostepne sg w formie elektronicznej na stronie internetowej Www.plk-sa.pl (zaktadka Klienci
i Kontrahenci / Akt prawne i przepisy).
2. Umoweg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.
3. Zamawiajacy posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08.03.2013r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.
4. Wszelkie zmiany i uzupetienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstapieniec od Umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Wszelkie spory wynikte migdzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy beda
rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nieosiggnigcia przez Strony porozumienia w terminie
35 dni od dnia zawistosci sporu, tj. doreczenia pierwszego pisemnego stanowiska w sprawie, wszelkie
spory zwigzane z Umowa rozstrzygane beda ostatecznie przez sad powszechny miejscowo wlasciwy
dla Zamawiajacego.
6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czgsé:
Zalacznik nr 1 Zakres rob6t
Zatacznik nr 2 Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci
Zatacznik nr 3 Os$wiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Zatagcznik nr4  Os$wiadczenie o niezaleganiu z platno$ciami
Zatacznik nr 5 Wzor warunkow udzielenia gwarancji
Zakacznik nt 6  Wzor Protokotu przekazania placu budowy
Zakacznik nr 6a  Wzor Protokotu odbioru koncowego
Zatgcznik nr 6b  Wzor Protokotu odbioru czg¢éciowego
Zakacznik nr 6c Wzor Protokotu odbioru eksploatacyjnego
Zatgcznik nr 6d Wzor Protokotu odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zakacznik nr 6e  Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego
Zatacznik nr 6f Wzor zwrotnego przekazania terenu
Zatacznik nr 7 OPZ, STWIORB
Zatacznik nr 8% Zasady bezpieczenstwa pracy Ibh — 105
*- do odczytu w formie elektronicznej
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