UMOWA Nr DHL-322/U/ /19

do zamdéwienia nr ZZ/U/DTP-322/19/

zawarta we Wroctawiu w dniu r. pomigdzy:
Dolnoslaskim Przedsigbiorstvem Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spotka

z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg we Wroctawiu (50-502) przy ul. Hubskiej 6, wpisang do
rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we
Wroctawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000028640, REGON 932662047, NIP 899-24-18-059 o kapitale zakladowym w wysokosci 25 063
000,00 zt, reprezentowang przez:

1.

2.
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

reprezentowang przez :
1.
2.
zwana dalej ,,Wykonawca”.
Zamawiajacy i Wykonawca sa dalej tacznie zwani ,,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,,Strong”.

§1
Przedmiot Umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej ,,Umowa”) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje

do wykonania roboty budowlane w ramach zadania: ,,Remont linii kolejowej nr 276 Wroclaw

Glowny — Miedzylesie w torze nr 1 km 85,035 — 91,400 oraz w torze nr 2 km 72,347 — 91,400

wraz z robotami towarzyszacymi” (dalej ,,Roboty”), a takze wykonanie czynno$ci, o ktorych

mowa w ust. 2, a takze odpowiednio dokonanie zgloszen lub uzyskanie pozwolen wymaganych

Prawem Budowlanym i realizacj¢ wynikajacych z nich nakazéw i zalecen. Szczegdtowy wykaz

i zakres poszczegdlnych Robot, jak rowniez innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy

zostat okreslony w Zalaczniku nr 4 — Zakres robot.

2. Pozarobotami w ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona nastgpujgce czynnosci:

a) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego terenu budowy jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem
tej ustawy (dalej: ,,Prawo Budowlane”) w tym jego odpowiednie zabezpieczenie,

b) segregacja materiatow i urzadzen zdemontowanych w trakcie Robot zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

c) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materialdow zdemontowanych w trakcie Robot,
ktore nie zostaly zaklasyfikowane przez Zamawiajacego jako materialy do ponownego uzycia
— starouzyteczne, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi
regulacjami Zamawiajacego, w szczegolnosci instrukcja Im-3, Is-1;

d) wywoz z dalej zdefiniowanego terenu budowy na biezgco wszelkich odpadéw powstatych
w zwiagzku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadow zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa, z wylgczeniem odpadéw wskazanych przez
Zamawiajacego,

e) utylizacj¢ stanowigcych odpady materiatéw odzyskanych tj. wymontowanych w trakcie
wykonywanych robdt i niestanowigcyCh materialow staro uzytecznych,
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f) zainstalowanie licznikéw zuzycia medidow wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie
Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej jak rowniez
odprowadzanie $ciekow z tych terenow,

g) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich dokumentéw oraz dokonania wszelkich
czynno$ci formalnoprawnych niezbednych do wykonania robdt, a w szczegdlnosci
konieczno§¢ zajecia chodnika lub jezdni, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu itp.
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa, z tym
zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane z dokonaniem
przedmiotowych czynnosci bgda ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 9 ust. 4 umowy na
podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

h) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujacego prawa dokumentow,
ktorych ztozenie jest niezbedne do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie, w
tym w szczegélno$ci dokumentacji powykonawczej, oraz przekazanie Zamawiajacemu
wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow,

1) uzgodnienie z wlasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

j) uzgodnienie z wlasciwymi organami wykonywanie Robot na gruntach pokrytych wodami na
podstawie umow 1 porozumien, ktorych tres¢ i zakres bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

k) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

I) wszyscy robotnicy uczestniczacy przy realizacji robot bezwzglednie muszg posiadac aktualne
badania oraz za§wiadczenia lekarskie dopuszczajace ich do pracy na stanowiskach, jakie beda
zajmowali przy wykonywaniu robot,

m) inne czynno$ci wynikajace ze specyfiki danych Robot.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze zlozona przez siebie oferta, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i1 przepisami prawa powszechnie obowiazujacymi, wykona Roboty i inne czynnoS$ci
objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia ........... roku.

2. Roboty bedg wykonywane na terenie Sekcji Eksploatacji Kamieniec Zabkowicki (dalej: ,,Teren
Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy W uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegl przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktora Wykonawca nie méght wykonywaé robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

§3
Wylaczenie czesci robot

1. Zamawiajacy jest uprawniony do wylaczenia czeSci Robot lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowa¢ Wykonawce
w formie pisemnej (dalej: ,,Wylaczenie Robot”). Wylaczenie Robdt jest skuteczne wobec
Wykonawey z chwilg dorgczenia mu zawiadomienia Zamawiajagcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiang Umowy w odpowiednim zakresie. Wylgczenie jest mozliwe do
czasu zakonczenia Robo6t lub innych czynnos$ci objetych wylaczeniem.
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2.

3.

Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robot lub czynnosci, ktore zostaty
wylaczone, lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.
W przypadku Wylaczenia Robot wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote whasciwa dla danych Robot Iub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okre§long
na podstawie Zatacznika nr 4 do Umowy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania
wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty
prawidtlowo wykonane do dnia dorgczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robot. W przypadku,
gdy okreslenie kwoty wlasciwej dla wylaczonych Robdt lub innych czynnoéci nie bedzie mozliwe
na podstawie Zakresu robot, wartos¢ wylgczonych Robot i czynnosci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajacego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzaja
Zamawiajacego.
§4

Dokumentacja
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Robot w oparciu o zataczony do Umowy Zakres robot,
stanowigcy Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektows, o ktérej mowa w ust. 1 oraz
dokonal jej sprawdzenia i uznaje ja za spdjng i kompletng oraz wystarczajaca do wykonania
objetych nig Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwlocznie po ich otrzymaniu, a w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegolnosci elementow,
ktore moga przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robét lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego z tytutu szkdéd wyniktych na skutek wad przedmiotowych
dokumentow, jezeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentacji, o czym
niezwlocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawca
przystapit juz do wykonywania Robdt w oparciu o dotychczasowa dokumentacje projektows,
Wykonawce nie bedg obcigzaé koszty wynikle ze zmiany dokumentacji projektowej.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzsza
starannos$cia, uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej dzialalnoéci, zgodnie
ze zlozona oferta, warunkami zaméwienia oraz niniejsza Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi na potrzeby realizacji
Umowy.

Wykonawca skladajac o$wiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat si¢ z obowiazujacymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujacych oraz w wewngtrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w
»Zasadach bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu dostarczania informacji i
poinformowania pracownikow podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas
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10.

11.
a)

b)

wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” - Ibh-105 dost¢pnych na stronie:

www.plk-sa.pl,

Przed rozpoczgciem realizacji Umowy Wykonawca powinien uzyskac¢ zezwolenie na prawo wstepu

na teren kolejowy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 6, a takze powiadomi¢ pisemnie o tym

Koordynatora realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego, ponadto jest zobowigzany do zlozenia

pisemnego o$wiadczenia o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy, potwierdzajacego

kwalifikacje pracownikow Wykonawcy oraz zapoznanie si¢ z oceng ryzyka zawodowego

z uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy realizacji Umowy.

Przed przystapieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob

przyjety u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia, Wykonawca sporzadza ,,Wykaz

pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktorego oryginal pozostaje u Wykonawcy, a

kopig otrzymuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest wytworca odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania Robot Budowalnych

przez ktore nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie

lub rozbiorce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpadéw w postaci ztomu, ktéry pozostaje
wlasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki na terenie, ktorej prowadzone sa w/w dzialania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztow zwigzanych z ich transportem i dalszym

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczeg6lnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach.

Wykonawca, bedac wytwodrcg odpaddw, jest obowiazany przekaza¢ odpady wytacznie podmiotom

uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie obowigzujacego, w tym posiadajagcym

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  wystapienie zanieczyszczenia S$rodowiska,

bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku lub wystapienia szkody w $srodowisku, w tym

ponosi koszty usunigcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych Ilub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujacych przepisow prawa, tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 954 ze zm.

0 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,

uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczego6lnos$ci stanowiace tajemnice

przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503

ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,

handlowe lub organizacyjne przedsigbiorstwa. Oswiadczenie Wykonawcy o zachowaniu tajemnicy
przedsigbiorstwa Zamawiajacego stanowi Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Niezaleznie od innych obowigzkow okreslonych w umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:
przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejgciem placu budowy, Planu monitorowania
srodkow kontroli ryzyka dotyczacego etapu Robot, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsigbiorstwa kolejowe i zarzadcoéw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa
lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robo6t budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan
powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktore
zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-
i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w lit.a, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnos$ci (nieprawidlowos$ci, zagrozen) niezwlocznie podejmowaé dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu co kwartal (jezeli projekt
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d)

f)

9)

h)

)

K)

trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wplywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy,

powotania kierownika robdt w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz ustanowienia nadzoru robot
i zapewnienia realizacji tych obowigzkéw przez osoby posiadajgce niezbedne w tym zakresie
uprawnienia,

prowadzenia dokumentacji dla robot zgodnie z wiasciwymi przepisami (w przypadku, gdy
obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiorki wynika z Prawa Budowlanego —
ze szczegblnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiorki) oraz udostgpniania tej
dokumentacji na kazde zadanie Zamawiajacego,

przekazywania Zamawiajacemu, na zgloszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych roboét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wiacznie z okazaniem na zadanie Zamawiajacego
wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi wlasciwymi przepisami prawa,
a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej
oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkow technicznych, technologicznych 1
jakosciowych,

wykonywania Robot z zachowaniem warunkoéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i
jego bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych w Regulaminie prowadzenia ruchu pociaggdéw oraz
zgodnie z wilasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

stosowania materiatdow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne okreslone w obowiazujacych normach i specyfikacjach
technicznych. W przypadkach, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca
zobowigzany bedzie niezwlocznie przedstawi¢c Zamawiajacemu konieczne aprobaty, wyniki
badan i ocen oraz ekspertyzy,

utrzymywania - po przejeciu, podczas wykonywania Robdt do czasu zwrotnego przekazania -
terenu budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajagcym Zamawiajagcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwo$é
wykonywania przez Zamawiajacego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajacego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

terminowego uiszczania optat z tytulu zuzycia mediow na Terenie Budowy 1 na terenie
zaplecza budowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy przed dziataniem osob trzecich
oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

zapewnienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawceg. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi€ i na biezaco aktualizowac listg osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy,

sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadéw z zachowaniem wymagan
Bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego z godnie z Regulaminie prowadzenia ruchu
pociagow,

zglaszania gotowosci do odbioru wykonanych robdt oraz przystapienia do tych odbiordéw, na
zasadach okreslonych w § 10 Umowy,

usunigcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy — stanowigcy zalgcznik nr 6e oraz
innych terendéw Zamawiajacego, o ile byly one uzytkowane przy wykonywaniu robdt
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q)

w ramach danego Zlecenia, w stanie uprzatnigtym z wszelkich pozostalosci wykonanych Robot,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego i umozliwiajacym przystapienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

postgpowania ze zdemontowanymi materiatami i urzadzeniami w trakcie Robot w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, na zasadach i zgodnie z dokumentacja  sporzadzong wedlug wytycznych
Zamawiajacego - Instrukcja postgpowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajacego,
przekazania Zamawiajagcemu nalezacych do niego starouzytecznych materialéw 1 urzadzen oraz
odpadow (w tym ztomu), ktorych wytworca jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., pozyskanych w czasie Robot, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i
urzadzen powierzonych mu przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie, z
zastrzezeniem, ze te materialy i urzadzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane,
zabezpieczone i  przechowywane oddzielnie od  materialow 1 urzadzen wlasnych
Wykonawcy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania zasad okreslonych w ,,Instrukcji
postgpowania w zakresie kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz w ,,Instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Is-1” — dostgpne na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

w przypadku Robot, dla ktoérych zostal ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

przed przystapieniem do wykonywania robot, uzyskania zezwolenie na prawo wstepu na teren
kolejowy,

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikdéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktorych kwalifikacje beda zapewnialy nalezyta jakos¢ i terminowos$¢ wykonania Robot oraz
innych czynno$ci wykonywanych w ramach Umowy,

dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy,

w) z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania

y)

12.

13.

i zaniechania wlasne. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy
z 7adnej odpowiedzialno$ci zgodnie z Umowa,
stosowania postanowien ,Instrukcji postgpowania w zakresie kwalifikowania materiatow
pochodzacych z dzialalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, oraz ,Zasad
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu dostarczania informacji i
poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1bh-105” (Zalacznik nr
6 do Umowy), udostgpnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl,
uprzedniego zapoznania si¢ z oraz stosowania ,,Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez
Dolkom Spoétka z 0.0. we Wroctawiu”, ktorej tre§¢ Zamawiajacy udostgpnia w siedzibie oraz na
stronie internetowej swojego przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zatrudni¢ przy realizacji jakiejkolwiek czesci prac i robdt objetych umowa
etatowych pracownikow Spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Zamawiajacego. Zakaz
zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych zatrudniania, tj. umowy o prace, zlecenia, umowy o
dzieto itd. W przypadku ztamania zakazu Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j
zgodnie z § 15 ust. 3 lit. m.
Wykonawca ponosi w catosci odpowiedzialno$¢ za wypadki, szkody spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem czynno$ci wynikajacych z umowy.
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14.

15.

16.

17.

Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sg postanowienia ,,Polityki Bezpieczenstwa Informacji w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych Spotki SZBI-1bi-1a”.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
Budowy i wokot Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, jezeli wymagaja tego przepisy prawa, niezbgdne
uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe
odprowadzenie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
Budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspoldziata¢ z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbgdnych informacji zwigzanych
z realizacjag Umowy, a takze do zaptaty umowionego wynagrodzenia.
Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

C) wyznaczenia termindw odbioréw robot oraz przystgpienia do tych odbiorow, na zasadach

okreslonych w § 10 Umowy,

d) dostarczenia niezb¢dnych materiatlow i urzadzen zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy,

e) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

f) powotania osoby petnigcej obowigzki koordynatora do wspotpracy z Wykonawca.

§6

Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze poslugiwaé si¢ osobami trzecimi
(Podwykonawcami). Cato$¢ robot objetych przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje w oparciu

o posiadany potencjat personalny, maszynowy i logistyczny.

1.

§7
Zasady wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy zawodowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi
przepisami prawa, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Roboty i inne czynnos$ci objete przedmiotem Umowy beda prowadzone w sposdb niepowodujacy
szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem peinej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkod
w zwigzku z wykonywanymi robotami lub czynno$ciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajace lub ograniczajace zakres skutkow tych zjawisk oraz majace na celu
usunigcie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub
szkodach spowodowanych podczas wykonywania robot Iub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego.
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10.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastagpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia.
Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzadzonego
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. Przez podpisanie protokotu przekazania
terenu budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ z warunkami panujagcymi na tym terenie
i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania danych robot. Zwrotne przekazanie przez
Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajacemu zostanie potwierdzone protokolem zwrotnego
przekazania, sporzadzonym przez obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢
z warunkami panujacymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robdt.

Zamawiajacy w kazdym czasie jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robot

lub innych czynnosci objetych przedmiotem umowy pod wzgledem ich rzetelno$ci, legalnosci,

jako$ci oraz terminowosci.

Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania robot az do

chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robot oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace si¢ na nim przedmioty,
w szczegOlnosci na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i Urzadzeniami dostarczonymi na teren budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

b) szkody powstale w zwigzku z robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem
Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, a takze za
wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy.

c) Wykonawca jest wytworca odpadow powstajacych w ramach $wiadczonych rob6t i tym
samym jest zobowigzany do wlasciwej gospodarki wytworzonymi odpadami, w tym
ponoszenie kosztow zwigzanych z ich transportem 1 dalszym zagospodarowaniem
(przetwarzaniem) zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych

pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot beda posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

Pracownicy obstugujacy sprzet i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne uprawnienia i szkolenia

uprawniajace ich do obstugi tych maszyn.

Teren robot winien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

§8
Materialy i sprzet
Strony ustalajg, ze materialty w postaci: nowych korytek $ciekowych KS74/IT - 10 szt.; rur wipro
oraz zasypki zwirowo-piaskowej zostang zapewnione przez Wykonawce.
Koszty zakupu materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania Robdt obciazaja Wykonawce.
Zastosowane do wykonywania Robot materialy i urzadzenia beda:

a) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,

b) dopuszczone przez whasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

C) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.
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4. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot beda sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze beda posiadac
wymagane homologacje oraz spetnia¢ wlasciwe normy.

§9
Wynagrodzenie
1. Z tytulu nalezytego wykonywania Umowy Wykonawcy przystuguje tagczne wynagrodzenie zgodne
ze ztozong przez Wykonawce oferta w kwocie netto z} (stownie:
ztotych 00/100 - Wynagrodzenie).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom. Zaptata
Wynagrodzenia w petnej wysokosci stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego,
a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupehiajacego,

swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub kosztow. W szczegdlnosci wynagrodzenie zawiera
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania terenu
budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw, koszty zuzycia medidw, wywozu lub utylizacji
odpadow, ochrony mienia na terenie budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materialdw 1 urzadzen, do ktoérych zapewnienia
zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty ubezpieczenia
i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

3. Podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat protokotu z
dokonanego koncowego lub oryginat protokotu z dokonanego odbioru czesciowego danego Etapu,
potwierdzajacy wykonanie Robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron i
niestwierdzajacy zadnych wad.

4. Faktury wystawiane beda na Dolnoslaskiec Przedsigbiorstwo Napraw  Infrastruktury
Komunikacyjnej ,,DOLKOM” sp. z o0.0. ul. Hubska 6, 50-502 Wroctaw. W tresci kazdej faktury,
pod rygorem odmowy jej rozliczenia przez Zamawiajacego, nalezy wskaza¢ w szczegdlnosci:

a) nr Umowy, nr zamowienia (je$li wystawione),

b) symbol PKWiU lub nazwe ustugi, ktorych dotyczy faktura, wg Zatacznika nr 14 do ustawy
z dnia 11.03.2004r. o podatku od towaréow i ushug (Dz. U. z 2016r. poz. 710,
tj.).Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i uslug
(VAT), uprawnionym do wystawiania faktur.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i uslug VAT
uprawnionym do wystawienia faktur.

6. Zaptata Wynagrodzenia nastapi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT w terminie 35 dni kalendarzowych
od dnia jej wystawienia Zamawiajacemu.

7. Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zalaczy do kazdego Protokotu odbieranych robot stanowigcego podstawe do
wystawienia faktury, o$wiadczenie sporzadzone wg Zalacznika nr 1 0 niezaleganiu
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z wymagalnymi ptatnos$ciami z tytutu Umowy.

9. Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze oryginal protokotu odbioru Robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a takze oryginal protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi
podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci
Wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

§10

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzér protokotu
odbioru koncowego stanowi Zalacznik nr 6a do Umowy.
Odbiory eksploatacyjne Robot stanowigcych Roboty torowe beda polegaly na odbieraniu przez
Zamawiajacego od Wykonawcy poszczegdlnych odcinkdéw toréw do czasowej eksploatacji (tj.
przed otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod okreslonymi warunkami (takimi jak
ograniczona w miejscu Robdt predkosé pociggow), pomimo niezakonczenia przez Wykonawce
prowadzonych Robot.
Roboty beda odbierane przez Zamawiajacego cze$ciowo, po wykonaniu czesci robot (odbiory
cze$ciowe). Po wykonaniu catosci robét dokonany zostanie ich odbiér koncowy, o ktorym mowa w
ust. 1. Wzor protokotu odbioru czg$ciowego stanowi Zalacznik nr 6b do Umowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego osiagnigta jest z chwila zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
Poza odbiorem koncowym oraz odbiorom w trakcie wykonywania Robot beda podlegaly te z
Robodt, ktore stanowig Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Wzor protokotu odbioru Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu stanowi Zalacznik nr 6d do Umowy.
Odbiory Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie begda stanowily przejecia przez
Zamawiajacego od Wykonawcy elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, a jedynie beda
stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementow bedacych przedmiotem
danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na piSmie o gotowosci do dokonania danego odbioru
wyszczego6lniajac Roboty i inne czynnosci, ktore beda przedmiotem danego odbioru, przy czym w
przypadku odbioréw Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Strony dopuszczaja przekazanie
zawiadomienia za posrednictwem faksu lub poczty e-mail.
Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego, 0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo rowniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 11.
Odbior koncowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
zostang dokonane w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego
gotowosci do odbioru.
Terminy odbiorow eksploatacyjnych, o ktérych mowa w ust. 2, a takze terminy rozpoczecia przez
Wykonawce kontynuowania Robot objetych odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalaja
W nastepujacy sposob: Zamawiajacy wyznacza termin odbioru eksploatacyjnego.
7 zastrzezeniem postanowien ust. 22 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru: ze strony Zamawiajacego przez osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
W tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostatl ustanowiony, oraz ze strony
Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby.

W odbiorach moga rowniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotycza
Roboty, bgdace przedmiotem odbioru.

Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W terminie, o ktorym mowa w ust. 10, Wykonawca wezwie Zamawiajacego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajacemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaly dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

do ktorych uzyskania zostal zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje¢ powykonawcza oraz wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia kierownika
budowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegodlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robot lub innych
czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robot lub czynno$ci danej czesci,
Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru, uzasadniajac w protokole odmowe odbioru.
W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.
Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokdt odbioru zostanie podpisany przez osoby biorace udziat w odbiorze, a W jego tresci
zostanie zawarte o$wiadczenie Zamawiajacego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
lub innych czynnos$ci objetych danym odbiorem.
Niezaleznie od postanowien ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robot
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidlowosci,
ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane Roboty nie sa zgodne z dokumentacja
projektowa lub z przepisami prawa. Podstawg do odmowy przyjecia Robdt w ramach odbioru
koncowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 14.
W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 17, w protokole okreslony zostanie
powod odmowy przyjecia Robdt przez Zamawiajacego oraz wyznaczony termin usunigcia wad
przez Wykonawce, stanowiacy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.
W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 18,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przyslugujacych mu na mocy Umowy oraz
kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, dokonujac jednocze$nie potracenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow z
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajac o tym Wykonawce w formie pisemnej z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w ust. 17 oraz ust. 19 w trakcie odbioru koncowego
dotycza catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajacego dotycza
Robdt, ktore stanowily wezesniej przedmiot odbioréw czesciowych.
Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 11
Umowy, Strony dokonaja odbioru pogwarancyjnego Robot. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
ust. 8.
Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy stanowiacy.
W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usunigcia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy i usuni¢cia wad. Wzor protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi
Zalacznik nr 6¢ do Umowy.
11

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzglgdem Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady Robot
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym dla robot budowlanych — 5 lat.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego robot Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji co do
ich jakosci robdt oraz zastosowanych materialow i urzadzen, zgodnie ze wzorem warunkow
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

udzielenia gwarancji stanowigcym Zalacznik nr 5 do umowy i wyda wystawiony dokument

Zamawiajacemu. Warunki udzielenia gwarancji bgdg stanowi¢ jednoczesnie kartg gwarancyjng.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktorej] mowa w ust. 2 powyzej, zastosowanie maja

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien

zawartych w niniejszej umowie oraz w warunkach udzielenia gwarancji.

W celu uniknigcia watpliwosci strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje

wynagrodzenie z tytulu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych

z udzielonych gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rgkojmi za wady, jak réwniez

do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci 1 innych roszczen

przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z niniejszag Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady robot z tytutu re¢kojmi i gwarancji rozpoczyna swaj

bieg od dnia dokonania odbioru koncowego robot.

Gwarancja za wady Robot, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, zostanie udzielona na okres 3 lat. Bieg
okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktorej
mowa W ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazaé

Zamawiajacemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego

materialow i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia zastosowane do

wykonania rob6t przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen bedzie dluzszy niz

okres gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca,
niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu, przeniesic na

Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie

Zamawiajacemu stosownych dokumentow gwarancyjnych.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing)

i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej strony sporzadza protokot. Nieprzystapienie

przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usunigcia ujawnionej wady,

jezeli wada ujawnita si¢ w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostal zawiadomiony
przez Zamawiajacego o ujawnieniu si¢ wady.

W przypadku gdy wada ujawnita si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé

ujawniong wad¢ w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktorym

mowa w ust. 10 powyzej, Strony moga odmiennie ustali¢ termin usuni¢cia wady, stosownie do
potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwos$ci jej usunigcia przez Wykonawce.

Usuni¢cie wady nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej

skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego W innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnos$ci koszty

ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wadg na inne miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokolem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej] wady w terminie

(w szczegolnosci wynikajagcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen stron) lub w przypadku

koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedhug swojego

wyboru do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,

a koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.
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§12

Przedstawiciele Stron
Z ramienia Wykonawcy nadzor nad robotami bedzie pelni¢ osoba posiadajaca stosowne
uprawnienia.
Do kontaktow z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajacy
wyznacza nastepujaca osobe: .
Do kontaktow z Zamawiajacym podczas realizacji Umowy oraz kierowania robotami Wykonawca
wyznacza nastepujaca osobe: .
Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi
zmiany Umowy. Zmiana nast¢puje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na
pismie pod rygorem niewaznosci.

§13
Ubezpieczenie
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualna polise OC z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej, obejmujaca zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci lub
uszkodzenie ciala oraz szkode majatkowa na majatku osdb trzecich na sume¢ gwarancyjna
w wysokos$ci nie mniejszej niz kwota Wynagrodzenia.
Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta na co najmniej petlny okres wykonywania przez Wykonawce
Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krotszy Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
przedluzenia o kolejny okres i przekazania Zamawiajagcemu stosownego aneksu do umowy na co
najmniej jeden miesiac przed jej wygasnigciem.
Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem 1 utrzymywaniem powyzej wskazanej umowy
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
W przypadku niewywiazania si¢ przez Wykonawce z ktoregokolwiek obowiazku okreslonego
w ust. 1 - 3, Zamawiajacy jest uprawniony wedlug swego wyboru:
a) do zawarcia na koszt Wykonawcy odpowiednich uméw ubezpieczenia zgodnie
z wymogami Umowy i potracenia kosztow z tym zwigzanych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, albo
b) do zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej wg § 15 ust. 3 lit. d) Umowy.

§ 14
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego

ponizej, jezeli:

a) Wykonaweca nie podjat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub
przerwat realizacj¢ robot na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajacego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg odpowiednio: w dniu nast¢pujacym po dniu,
w ktorym uptynat wskazany powyzej termin na podjgcie robot lub w dniu nastepujacym po
dniu, w ktorym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot,

b) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlno$ci wykonuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po
uprzednim wezwaniu 1 niezaniechaniu lub nieusunigciu skutkéw nieprawidlowosci
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni, przy czym okre$lony powyzej termin na
odstagpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu nastgpujacym po dniu, w ktérym uplynat termin
wskazany w wezwaniu,
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c) opOznienie w wykonaniu Robot lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
przekracza 14 dni,

d) Wykonawca powierzyt wykonanie Robot lub inne czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

e) Wykonawca wykonat roboty lub inne czynno$ci objetych przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej,
w szczegOlno$ci nie zastosowat wiasciwych warunkow lub norm technicznych,
technologicznych i jako§ciowych,

f) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal Robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja Robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robét,

g) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z §16 ust. 2 w tym, gdy niemozliwe okaze si¢ skorzystanie przez
Zamawiajacego z uprawnien uregulowanych w § 16 ust. 3 Umowy. Zamawiajagcy ma prawo
skorzysta¢ z uprawnienia okre$lonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

h) Wykonawca nie zapewnil ubezpieczenia w terminie i na warunkach okre§lonych w § 13
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy

moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o tych

okolicznos$ciach.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czgsci Umowy.

W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstapienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do: wydania catosci efektow prawidlowo wykonanych Robot i innych czynnosci

objetych przedmiotem Umowy, wstrzymania realizacji Robdt i innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstagpienia przez jedng ze stron, strony sporzadza
protokot przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji robot i innych czynnosci wedlug
stanu na dzien wygasnigcia umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron,

nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstapienia, przy czym konkretny dzien
1 godzina zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit si¢
W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym
uplywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokolow.
Sporzadzony w powyzszy sposob protokot wymaga dorgczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérakolwiek ze Stron
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu na wykonana i przejeta przez Zamawiajacego cze$¢ robot
gwarancji zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidlowo wykonane i przejete przez Zamawiajacego
roboty 1 inne czynno$ci obj¢te przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomig¢dzy stronami,
z zastrzezeniem mozliwo$ci potracenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie
przewyzszajacym wysoko$¢ naliczonych kar umownych, ktéore maja wowczas charakter
zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonaja rozliczenia na nastepujacych zasadach:
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a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajacego robot jak rowniez bedzie obejmowato rozliczenie niewykorzystanych
materiatow 1 urzadzen.

b) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z zakonczeniem robdt na skutek odstapienia od Umowy, ponosi Strona, ktdra
data powod do odstapienia od umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron
lub lezacych po obu Stronach, woéwczas koszty te ponosza Strony w czgsciach rownych.

10. Strony ustalaja, ze odstapienie od Umowy nie ma wplywu na dalsze obowigzywanie postanowien
Umowy dotyczacych warunkéw przystugujacej Zamawiajacemu z regkojmi oraz gwarancji
udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu. Postanowienia te beda
obowigzywaty do dnia zakonczenia odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielone;j
gwarancji.

§ 15
Odpowiedzialno$¢
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego i 0sOb
trzecich a takze za szkody na osobie wynikle w toku i w zwiazku z realizacja Umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.
Zamawiajacy bedzie mial prawo zadania od Wykonawcy zaptaty nastgpujacych kar umownych:

a) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreSlonych w § 14 ust. 1 lit a-h Umowy, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto;

b) w przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Rob6t lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. Blad! Nie mozna odnalez¢
zrodla odwolania. Umowy w wysokosci 1% Wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia;

c) w przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki.

d) w przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z ktoregokolwiek obowigzku okreslonego
w § 13 ust. 1-3 Umowy - w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

e) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robot podwykonawcom
z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto;

f) w przypadkach przewidzianych w zataczniku Nr 5 do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnegtrznych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw
podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia podczas wykonywania prac na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105”- Zatacznik nr 8 do Umowy.

g) w przypadku zwloki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajacego Terenu Budowy lub z
zapewnieniem dostaw materialow lub urzadzen, do ktorych si¢ zobowiazal — w wysokosci 2 %
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu
odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiatéw lub
urzadzen,

h) w przypadku niedotrzymania warunkéw umowy w zakresie obowigzku zachowania poufnosci w
wysokosci 10 000,00 zt za kazde naruszenie,

i) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia, dotyczacego zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 9 ust. 8 Umowy — w wysoko$ci 20%
Wynagrodzenia netto za kazdy przypadek naruszenia.
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J) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cze$s¢ Robot w
przypadku, o ktérym mowa § 14 ust. 7 Umowy - w wysokosci 10 % warto$ci Wynagrodzenia

k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu Robot,

I) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 4 Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 4 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony
do nalozenia kary umownej w wysokos$ci 2 000,00 ztotych, za kazde naruszenie,

m) w przypadku zatrudnienia, w jakiejkolwiek formie, etatowych pracownikow PKP PLK S.A. i
Zamawiajacego w realizacji zamowienia w wysokosci 10% wartosci zamoéwienia oraz
odszkodowanie uzupetniajace do petnej wysokosci poniesionej szkody.

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci 10 % wartoSci
Wynagrodzenia

Kary umowne mogg by¢ dochodzone z kazdego tytulu odrebnie i podlegaja kumulacji,
w szczegblnosci kara umowna nalezna Zamawiajacemu z tytulu odstapienia od umowy zgodnie
z ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezaleznie od kary umownej, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu, ktora liczona be¢dzie od dnia ztozenia Wykonawcy
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Z zastrzezeniem ust.7 ponizej, kary umowne platne beda w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrgbnie i podlegaja sumowaniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 3 lit a
nie podlega sumowaniu z inng karag umowng sposrod zastrzezonych w ust. 3 lit b - m, jezeli
podstawa do zadania tej innej kary umownej jest okolicznos$¢ stanowigca jednoczes$nie przyczyne
odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy. Wysoko§¢ kar umownych okreslonych w
niniejszym paragrafie w przypadku niedookreslenia, uprzednio ich limitu nie moze przekroczy¢
50% wartosci Wynagrodzenia.

Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajacemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci pelnej szkody, na zasadach ogolnych ( art. 484 kodeksu cywilnego).

10. W przypadku zwloki Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje prawo

11.

12.

13.

naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.

Strony sa zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie jest nastepstwem zdarzen okre$lanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb niniejszej umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,

pozostajace poza kontrolg strony powolujacej si¢ na wypadek sily wyzszej, niemozliwe do

przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,

ktore wynikajg z niedotozenia przez strony nalezytej staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2

kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla

danej pory roku dla miejsca wykonywania robot.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site wyzsza w szczegolnosci uznaja

nastepujace zdarzenia, o ile wptywaja one na wykonanie Umowy:

a. strajki lub inne formy protestu,

b. pozar powstalty na skutek okolicznosci, za ktéora zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci,

C. powodz,
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14.

d. katastrofalne wydarzenia powstale na skutek okolicznosci, za ktéra zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci.
Strona powolujaca si¢ na sile wyzsza jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie druga strong na
pismie, zarbwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za sit¢ wyzsza oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodéw potwierdzajacych ich
wystapienie.
§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy i usunigcia wad

. Z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w tym obowiazkow z tytutu rekojmi za

wady, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokosci 5% Wynagrodzenia, tj. zt
(stownie: ztotych 00/100).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, w tym z tytulu naliczonych kar umownych i zostanie wniesione przed
rozpoczgciem realizacji umowy (przekazania terenu budowy). Wykonawca jest jednocze$nie
gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 1 usuniecia wad bedzie wniesione w formie

gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej/gotowce (przelew) /potracenia z pierwszej
faktury rozliczeniowej.

. Warto$¢ gwarancji stanowiacej zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie wynosita

30% kwoty gwarancji i bedzie obowiazywac do dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zmiang formy

zabezpieczenia, ktory nie odmowi zgody bez uzasadnienia.

. Zamawiajacy moze odmoéwi¢ zgody na zmiane formy zabezpieczenia jezeli proponowane

zabezpieczenie bedzie obiektywnie obnizato skuteczno$¢ zaspokojenia roszczen, o ktorych mowa
w ust. 2.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

. Wykonawca zobowigzany jest przedluza¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

najpozniej na 30 dni przed wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajac jego
ciaglos¢, waznos¢ i wykonalno$¢ zgodnie z ust. 2 powyzej. W przypadku, gdy Wykonawca nie
przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacemu przyshuguje prawo
wstrzymania ptatnosci do czasu przedluzenia zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniedzy,
jako zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu badz prawo do uzupelnienia z platnosci naleznych
Wykonawcy do wysokosci kwoty naleznego zabezpieczenia Umowy poprzez potracenie
i traktowania uzyskanych pieniedzy jako zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, na co
Wykonawca wyraza zgode. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastgpuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku dostarczenia przez
Wykonawce przedtuzonego zabezpieczenia w innej formie niz pienigzna, Wykonawca zwrdci
pieniadze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§17
Poufnos$é¢ informacji

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowaé¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich

dokumentow, materialow, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacja Umowy, ktorych ujawnienie mogloby narazi¢ drugg Strong na szkode majatkowa lub
niemajatkows.

. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,

jak rowniez ich publikacja, nie s dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
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3.

4.

Obowiazek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostgpnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa.

Wykonawca dotozy nalezytej staranno$ci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajacego podlegajacych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie¢
ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktorych mowa w ust. 1, wylacznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktérym Informacje te sa niezbgdne do wykonania czynnos$ci na rzecz
Zamawiajacego i ktorzy przyjeli obowiazki wynikajace z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujace W jego umieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostgpnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

§18
Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy nie moga
bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. by¢ przeniesione przez Wierzyciela na osoby
trzecie (art. 509 par.1kodeksu cywilnego).

1

§19
Zmiany Umowy

. Zmiany Umowy sg dopuszczalne w przypadku:

1) zmian technologicznych spowodowanych nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robot, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typow budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego,

) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) dokonania okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej,
W tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktorych
dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

a) opodznienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulaminow; tj. jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,
natozenia przez organ dodatkowych czynno$ci proceduralnych nie przewidzianych

W zamowieniu;
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C) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgod,
pozwolen;

3) odmowy udostgpnienia przez whasciciela nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, jezeli
taka jest wymagana dla realizacji Umowy,

4) sily wyzszej, o ktorej mowa w Umowie, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy,

5) nieprzewidzianych w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia warunkoéw
terenowych, w  szczeg6lnosci  napotkanie  niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

6) wystgpienia warunkéw eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujgcych
niemoznoscia wykonywania Umowy wplywajaca na termin zakonczenia robdt;

7) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych wstrzymujacych
(op6zniajacych) realizacje robot zasadniczych a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzen
o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

8) wystapienia robot/ustug zaniechanych — wylaczenie robot/ustug zaniechanych z realizacji wraz
ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajacej z tego wylaczenia;

9) zmian spowodowanych  wyjatkowo niesprzyjajacymi ~ warunkami  klimatycznymi,
uniemozliwiajacymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
lub robot w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania odbiorow nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktére tacznie:

biorgc pod uwage wymogi rezimoéw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegdlnych robot, skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot
ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywno§¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wicksza od $redniej z ostatniego pieciolecia liczac
od daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesiac;

kolizjg z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy
czym zmiany te ograniczaja si¢ do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie
kolizji;

10) zmian w zakresie terminu realizacji Umowy jezeli przyczyny, z powodu ktorych nie bedzie
mozliwe dotrzymanie terminu bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktore nie ponosi
odpowiedzialno$ci Wykonawca, przy zalozeniu jego najwyzszej starannosci, w szczegdlnosci,
gdy odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w zakresie, w jakim okolicznosci zwigzane z
Zamawiajacym miaty lub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu realizacji Umowy
(np. zwloka Zamawiajacego w przekazaniu w terminie Placu budowy);

11) niemoznos$ci wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy z powodu braku dostepu
do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce w tym
brak mozliwosci udzielenia zamkni¢¢ torowych w ustalonym terminie, ktore wpltywaja
na realizacj¢ okreslonego rodzaju robot;

12) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania niewybuchow lub
niewypatow, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) zmian koniecznych ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajacego lub wystgpienie
szczegoblnych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;
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14) zmian spowodowanych zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub
wynikajagcych z prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktoéw administracyjnych
wlasciwych organow — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezb¢dne w celu dostosowania
postanowien Umowy do zaistnialego stanu prawnego lub faktycznego,

15) zmian nie bedacych istotnymi w stosunku do tresci zawartej Umowy,

. W przypadku wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia

spowodowanego przez Zamawiajacego badz osoby przez niego upowaznione do dziatania
w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas
wystepujacego opoznienia badz tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub
uniemozliwienia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci
zakresu robot do wykonania lub braku konieczno$ci wykonania robdt wyniktych z bledow
stwierdzonych w dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu, jezeli taka
umowa zostala zawarta,
W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajacemu na realizacj¢ przedmiotu
Umowy ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajacego konsekwencji
finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenia oraz termin
wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy w
formie pisemnej, w terminie 30 dni, liczac od dnia powzigcia wiadomosci o ograniczeniu $rodkow
finansowych.
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczno$ci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okre$§lonym, zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany. Wniosek ten powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat
si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ci, uzasadniajacym zmiang Umowy. Wniosek powinien zawierac
W szczegolnosci: propozycje zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany,
kalkulacj¢ zmiany wynagrodzenia, jesli zmiana Umowy dotyczy roOwniez tej zmiany.
Kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 6 zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane), aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
1) W terminie 30 dni od dnia otrzymania zadania zmiany Umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§20
Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku

1)
2)

3)

4)

gdy Wykonawca op6znia si¢ z realizacja Ustug o wigcej niz 10 dni;

gdy wystapig okolicznosci, wskutek ktorych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego;

w razie zajecia majatku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktéorego Wykonawca wykonuje
Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

przerwania przez Wykonawce¢ wykonywania Uslug bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7dni.

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy:
1) Zamawiajacy nie przystgpuje do odbioru Robot, albo nie wspotdziala przy realizacji Umowy,

W stopniu, ktéry uniemozliwia wykonywanie Umowy;
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2) Zamawiajacy bezzasadnie nie wyplaca w terminie wynagrodzenia i pomimo Wwyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaplata.

. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy i Wykonawca

sporzadzg Protokot odbioru. Dokument ten bedzie jedng zpodstaw do rozliczenia Umowy

I wyplacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bgdzie przystugiwato wylacznie za prawidtowo

zrealizowane Roboty.

§21
Adresy do Doreczen
Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowa bedg sktadane w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci i dorgczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane w komparycji
Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ powiadomi¢ druga Strone na
pismie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem
uznania dorgczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 22
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.
W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Umowa stanowi umowe z podwykonawca w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towar6w i ustug (Dz. U. z 2016r. poz. 710, t.j.).
Wszelkie zmiany i uzupethienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstapienie od Umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory wynikle migdzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej
Umowy beda rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nieosiggniecia przez Strony
porozumienia w terminie 30 dni od dnia zawistosci sporu, wszelkie spory zwigzane z niniejsza
Umowa rozstrzygane beda ostatecznie przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla
Zamawiajacego.
Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢:
Zatacznik nr 1 Os$wiadczenie o niezaleganiu z ptatnosciami
Zatacznik nr 2 Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci
Zalacznik nr 3 Wzdr Protokotu przekazania terenu budowy
Zatacznik nr 4 Zakres robot
Zatacznik nr 5 Warunki udzielenia gwarancji
Zalacznik nr 6  Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A-1d-21
Zatacznik nr 6a  Wzor Protokotu odbioru koncowego
Zatacznik nr 6b  Wzdr Protokotu odbioru czesciowego
Zatacznik nr 6¢ ' Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego
Zatacznik nr 6d Wzdr Protokotu odbioru Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zatacznik nr 7 Instrukcje Is-1, Im-1, IM-2 i IM-3*
Zalacznik nr 8  Zasady bezpieczenstwa pracy Ibh- 105*

*- do odczytu w formie elektronicznej
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy DHL-322/U/ /19

.................. ydnia e,
Nazwa Wykonawcy ]
OSWIADCZENIE
..................................... z siedzibg przy ul. . 5L
..................... , potwierdza, ze na dzien .......................... nie posiada wobec

Dolnoslaskiego Przedsiebiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej ,,DOLKOM" sp6tka
z ograniczong odpowiedzialnos$cig jako Zamawiajgcego wymagalnych wierzytelnosci z tytutu
platnosci wynagrodzenia z zamoéwienia z dnia ......2019r. nr ZZ/U/DTP-322/19/............ do
umowy nr DHL-322/U/............... /19 dotyczacego prac

~ Podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2 do Umowy DHL-322/U/ /19

Zobowiazanie
do zachowania tajemnicy przedsiebiorcy:
Dolnoslaskie Przedsi¢biorstwo Napraw Infrastruktury
Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.0.

nazwa Wykonawcy

Zobowigzanie

Zobowigzuje si¢ do zachowania tajemnicy przedsigbiorcy: Dolnoslaskie Przedsigbiorstwo

Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.0., do ktorej dostep jest niezbedny

w zwiagzku z realizacjg umowy nr DHL-322/U/ /19 w trakcie realizacji umowy, jak i przez

okres 3 lat po zakonczeniu realizacji lub rozwigzaniu umowy z innych przyczyn.

czytelny podpis (imie i nazwisko)
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Zatgcznik nr 3 do Umowy DHL-322/U/ /19

Protokot
przekazania terenu robot (obiektow)

sporzadzony W dniul ........cccceevvieniienieeniienieenen. Wittt
doUumoOWY NI ....covvvviiiiiiiiiieennn, zdnia ... .
1. Nazwa i lokalizacja ( 0biektu) zadania: ..........cccoveeiiiieiieie s

2. Sktad komisji przekazania:
Zamawiajacy:

3. Po zapoznaniu si¢ z terenem robot i dokumentacja na wyzej wymienione roboty
przekazuje si¢ teren robot pod w/ w zadanie z zaleceniami:

4 Nadzo6r z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

5 Kierownikiem rob6t z ramienia Wykonawcy bedzie :

6. Inne postanowienia wyzej nie wymienione:

a) bezpieczna droga dojscia do miejsca pracy/ obiektu

b) koordynator wyznaczony przy jednoczesnym wykonywaniu prac przez pracownikow

dwoch roznych firm

Podpisy czlonkoéw komisji:
Przedstawiciele Wykonawcy:
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Zatgcznik nr 5 do Umowy DHL-322/U/ /19

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Robot wykonanych w ramach Umowy Nr _ z dnia , odebranych na
podstawie protokolu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):
Zamawiajacy:
Wykonawca udziela Zamawiajacemu od dnia wydania Zamawiajacemu niniejszego dokumentu,

stanowigcego jednocze$nie kart¢ gwarancyjng, gwarancji jakosci na wykonane Roboty, w tym na
zastosowane materialy i zamontowane urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353! kodeksu cywilnego
oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujacych warunkach:

1. Przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji sa objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru

koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr ,

2. OKkres gwarancji
Okres gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego Robot, podczas ktérego zostata wydana

niniejsza karta gwarancyjna, tj. od dnia
Gwarancja zostaje udzielona na okres 3 lat.

3.  Wylaczenia odpowiedzialno$ci Wykonawcy (gwaranta)

Gwarancji nie podlegaja:

- wady powstale na skutek zdarzen okres$lanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewngtrzne, pozostajagce poza  kontrola  gwaranta, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajace z niedolozenia przez gwaranta
nalezytej starannos$ci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,

- wady powstate na skutek normalnego zuzycia,

- wady materiatéw lub urzadzen, jezeli zostaly one dostarczone przez Zamawiajacego,

- wady powstale z winy uzytkownika, w szczeg6lnosci na skutek nieprawidtowego
uzytkowania.

4. Przeglady gwarancyjne* (w zaleznosci od specyfiki zamowienia)
Komisyjne przeglady gwarancyjne bgda odbywac si¢ w odstegpach nie dtuzszych niz co
miesigce w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji. W sktad komisji przegladowej beda
wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez
Wykonawce.
Date, godzing i miejsce przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Wykonawce na piSmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladows.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ protokét w dwoch egzemplarzach. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany do
niezwlocznego przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.

5.  Wezwanie do usunigcia wad i tryb usuwania wad
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady Robot w okresie niniejszej gwarancji Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania od Wykonawcy jej usunigcia zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia na pi§mie Wykonawcy o ujawnieniu wady w
terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o jej ujawnieniu, z wyjatkiem przypadkow gdy
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wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego (dostosowac, w zaleznosci od tego,
czy sq przeglgdy gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do
usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien 1 godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z ktore;j
sporzadzony zostanie protokot.

Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowiazek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji, a Wykonawca zostal
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu si¢ wady.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktéorym byly prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia ujawnionych wad fizycznych na
wlasny koszt, w terminie okre§lonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:

- Zamawiajacy 1 Wykonawca w protokole dotyczacym stwierdzenia wady ustalg inny termin
usuniccia wady,

- ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
lub o0séb trzecich, lub beda mialy miejsce inne przypadki niecierpiace zwtoki - wowczas
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz
nie p6zniej niz w ciagu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego o
ujawnieniu wady oraz usuna¢ wad¢ w najwcze$niejszym mozliwym terminie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnieniu

wady.

6. Zakres §wiadczen gwarancyjnych
Zakres $wiadczen gwarancyjnych obejmuje:

- nieodptatng naprawg gwarancyjng polegajaca na przywrdoceniu przedmiotowi Robot (w tym
czesci, urzadzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnieniu wady lub od
dnia sporzadzenia protokohu przegladu gwarancyjnego,

- nieodptatng wymiane wadliwego elementu (cze$ci, urzadzenia lub podzespotu) na wolny od
wad - w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnieniu
wady ,lub od dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego

- nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu (czgsci, urzadzenia lub podzespotu),
dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, w przypadku gdy wada zostala spowodowana
ujawniong wada fizyczng innego elementu (cze¢sci, urzadzenia lub podzespotu) o dtuzszym
okresie gwarancji - w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o
ujawnieniu wady, lub od dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego*

- (w razie potrzeby dostosowaé do specyfiki
zamowienia poprzez wskazanie innych swiadczen gwarancyjnych) - w terminie __ dni od
dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzadzenia
protokotu przegladu gwarancyjnego

Wybdr §wiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajacemu, chyba ze z wlasciwosci lub rodzaju
wady wynika, Ze jej usunigcie jest mozliwe wytacznie poprzez realizacje tylko jednego z wyzej
wymienionych $wiadczen gwarancyjnych.

Usuni¢cie wady przez Wykonawce uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania protokotu
potwierdzajagcego usunigcie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotnej naprawy,
okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia
elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych wypadkach termin
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gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt korzystac
z przedmiotu Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal w zwigzku z usuwaniem
wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to rozumieé
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielkg literg, maja znaczenie nadane im
w Umowie Nr zdnia

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajduja postanowienia § 11
Umowy Nr___ zdnia____ oraz przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakos$ci przy sprzedazy i
inne obowiazujace przepisy prawa.

za Wykonawce

(gwaranta):

(imig, nazwisko, podpis)
za Zamawiajgcego

(przyjmujacego warunki gwarancji):

(imig, nazwisko, podpis)

(imig, nazwisko, podpis)
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Zatgcznik nr 6 do Umowy DHL-322/U/ /19

Przed przystapieniem do wykonania prac WYKONAWCA zobowiazany jest uzyskaé
zezwolenie/przepustke na prawo wstepu na teren kolejowy .

Mozna je uzyskaé w:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Komenda Regionalna Strazy Ochrony Kolei w Opolu
ul. Krakowska 48

45-075 Opole (tel. 77-554-1178)

Wnhniosek o wydanie dokumentu uprawniajacego, sktada si¢ do wydajacego, wskazanego
powyzej. Powinien on zawierac:

1) imig i nazwisko osoby, dla ktorej dokument ma by¢ wydany,

2) nazwe jednostki organizacyjnej, w ktorej zatrudniona jest osoba oraz jej stanowisko
stuzbowe, z wylaczeniem pracownikow przewoznikéw oraz pracownikow innych
jednostek organizacyjnych wchodzacych w sktad Grupy PKP, w miejscu 1 czasie
wykonywania czynno$ci stuzbowych,

3) okreslenie obszaru kolejowego, ktorego wniosek dotyczy,

4) wskazanie okresu, na jaki ma by¢ wydany dokument,

5) cel wydania,

6) oswiadczenie wnioskujacego, ze osoba, dla ktorej ma by¢ wydane upowaznienie
posiada odpowiednie przygotowanie do poruszania si¢ po obszarze kolejowym,

7) oswiadczenie podmiotu wystepujacego, ze osoba, dla ktorej ma by¢ wydany dokument
uprawniajacy, podczas przebywania na obszarze kolejowym bedzie wyposazona w
srodki ochrony indywidualnej okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. z wylaczeniem osob jak w pkt. 2.

Do wniosku nalezy dotaczy¢ ksero podpisanej umowy.

Zezwolenie/przepustka jest platna w wysokosci okoto 10 zt od kazdego dokumentu. Ptatnos¢
nastapi po wydaniu dokumentu, na rachunek wskazany przez wydajacego.

Termin wydania dokumentu uprawniajacego wynosi do 14 dni.
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Zatgcznik nr 6a do Umowy DHL-322/U/ /19

PROTOKOL
ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY
Nazwa i lokalizacja obiektu:
SPISANY ANIA ..o
CZESC 1. Obecni przy odbiorze:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

PrzewodniCzZacy : ....ccooovieiiiiiiieieeiiee e
L s

Przedstawiciele Wykonawcy:
Kierownik bUdOWY: ..o,

PP U PP PP PROPROPPO

INSPEKtOr NAAZOTU ...t e sre e e e e eeaneas

Inni uczestnicy odbioru:

Komisja postanowita uzna¢ wymienione zadania za zakonczone, bez usterek, odebrane i

przekazane do eksploatacji /cze$ciowy odbidr/ koncowy odbidr/

Dokumenty przedstawione przy odbiOrze: ...
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CZESC III. Odbiér naprawy planowane;j / ushugi.

1.

Ocena wykonanych robot przez upowaznionego przedstawiciela
ZAMAWIAJACEZO. 0.t eeneveenreeenreenereeseesireesseessseanseessseenseesssesnsssasseesssessseessesansessns

Nalezno$¢ wykonawcy wWg UMOWY  WYNOST  .eoocveeercreeerveeennne. zt/  slownie:
.............................................................................................. zt/

Warto§¢ wykonanego 1 odebranego zakresu robot Wynosi ... zlt/
STOWNIE: ... zt./

Poczatek OKresu gWaranCyjnego .....eeeveeeveereeeiieeniieerieeereeneeeeveesseeeneensnns

Koniec OKreSu gWaranCyjNeg0 ........cceveeerveruereeriesieeieensesiesiesiesiessesseseennns

CZESC IV. Whnioski komisji dotyczace robét dodatkowych

Na tym protokol zakonczono 1 podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajacego:

PrzewodniCzZacCy : .....ooevviieeiiieeiieeee e

Przedstawiciele Wykonawcy:

Kierownik budowy: ...,

INSPEKLOr NAAZOIU ...

Inni uczestnicy odbioru:
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Zatgcznik nr 6b do Umowy DHL-322/U/ /19

PROTOKOL
ODBIORU CZESCIOWEGO
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY
Nazwa i lokalizacja obiektu:
SPISANY ANIA veevveeeiieie e

CZESC 1. Obecni przy odbiorze:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

PrzewodniCzacy : .....ccocvviiiiiiiiiiciic e
L

Przedstawiciele Wykonawcy:
Kierownik bUdOWY: ..o,

PP U PP PP PROPROPPO

INSPEKtOr NAAZOTU ...t e sre e e e e eeaneas

Inni uczestnicy odbioru:

Komisja postanowila uzna¢ wymienione zadania za zakonczone, bez usterek, odebrane i

przekazane do eksploatacji

Dokumenty przedstawione przy odbiOrze: ...
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CZESC III. Odbiér naprawy planowane;j / ushugi.

6. Ocena wykonanych robot przez upowaznionego przedstawiciela
ZAMAWIAJACEZO. .. eenevrenreeenreentreeteesireeseesssesaseessseeseesssesseessseasseesseessseessseenns

7. Nalezno$¢ wykonawcy Wwg UMOWY  WYNOST  .ceveeeerciieerieens zt/  slownie:
.............................................................................................. zl/

8. Warto§¢ wykonanego 1 odebranego zakresu robOt Wynosi ... zlt/
STOWNIE: ... zt./

9. Poczatek oKresu gwaranCyjnego ......ccceecveevueerieerrienueeneeeiseennesseesseesieens

10. Koniec OKresu gWaranCyjNEQg0 ........ccoereruerverierieseenseseesiesiessessesseseeseenes

CZESC IV. Whnioski komisji dotyczace robét dodatkowych

Na tym protokot zakonczono 1 podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajacego:

PrzewodniCzZacCy : .....ooevviieeiiieeiieeee e
Przedstawiciele Wykonawcy:

Kierownik budowy: ..o
INSPEKLOr NAAZOIU ...

Inni uczestnicy odbioru:
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Zatgcznik nr 6¢ do Umowy DHL-322/U/ /19

PROTOKOLU
odbioru pogwarancyjnego
spisany W dniu .......cccceevreninnnnnn Wi
1. W nawigzaniu do protokélu Nr ... spisanego dnia .........cccccceeeeneenne

dotyczacego :
1.1. Nr i nazwa robo6t remontowych
2. Komisja  odbioru  pogwarancyjnego,  powolana  przez = Zamawiajgcego

w skladzie wg zataczonej listy uczestnikéw odbioru.

stwierdza:
2.1. Zgodnie z protokotem odbioru koncowego;
a/ gwarancja Na TODOLY:  ..eoocieriiiiiieiieiieeieeeee et uplywa w dniu

- materialy .....c.cocevvieiiiiieeieeee e dodnia .....ccceuvennennnen.
- UrZaddZenia .....cceevveeveveeeiieeeieee e dodnia ....cccceevveerreennenn.
- TNNE L dodnia ....cccovrviiinennnne.

¢/ usterki stwierdzone w trakcie odbioru koncowego usuni¢to / nie usuni¢to /

2.2. W okresie gwarancyjnym wady i braki ukryte nie wystapily / wystapity/.

2.3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki:

a/ dajace si¢ usungé, wyszczegolnione w zgloszeniu nr ..........ccoeevveneennen. zostaty usunigte
/nie usunigte;

b/ trudne do usunigcia, ale nie naruszajgce bezpieczenstwa i funkcjonalnosci obiektu, ktore
wymieniono w odrgbnym zgloszeniu nr .........c.ccceeeeeeene okreslajac zakres 1 terminy
wykonania rob6dt poprawkowych;

¢/ trudne do usunigcia, zagrazajace bezpieczenstwu lub uniemozliwiajace funkcjonowanie
obiektu, ktore wymieniono w odrgbnym zgloszeniu.

3. Naleznos¢ Wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru koncowego z tytulu kaucji

gwarancyjnej, ujawnionych usterek i wad, W WysSOKOSCI .......ccoeeueneinieriincennens

a/ zostaje zwolniona:

- calkowicie,

- CZ€SCIOWO W WYSOKOSCI: ..vvveneieeeiieennee. z tytutu usunigtych usterek i wad

b/ zmniejszenie wartosci uzytkowej obiektu spowodowane wadami wg. punktu 2.3.b,
skalkulowano na kKwote ...........ccccevevereierneennne. , ktora zostaje rozliczona w ramach kaucji
gwarancyjnej.

c/ usterki i wady wg. punktu 2.3.c:

- Wykonawca usunie na koszt wlasny w terminie do dnia ..........c.cceceeveennenne

- uzytkownik zleci innemu Wykonawcy, a kosztami obcigzy Wykonawce: ......

4. Inne ustalenia KOMISTE et
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Protokot po przeczytaniu podpisano:
PrzewodniczaCcy KOMISjT —  .eooiieviiiiiiiiiic e
Przedstawiciele Wykonawcy /WyKonawcOw/ oo
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Zatgcznik nr 6d do Umowy DHL-322/U/ /19

PROTOKOL
ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCJ LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY
Nazwa i lokalizacja obiektu:
SPISANY ANIA ..o
CZESC 1. Obecni przy odbiorze:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

PrzewodniCzacy : ....ccooovieiiiiiiieieeieee e
L s

Przedstawiciele Wykonawcy:
Kierownik bUdOWY: ..o,

PP U PP PP PROPROPPO

INSPEKtOr NAAZOTU ... e e et

Inni uczestnicy odbioru:

Komisja postanowita uzna¢ wymienione zadania za zakonczone, bez usterek, odebrane i

przekazane do eksploatacji /cze$ciowy odbidr/ koncowy odbidr/

Dokumenty przedstawione przy odbiOrze: ...
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CZESC III. Odbiér naprawy planowane;j / ushugi.

11.

12.

13.

14.
15.

Ocena wykonanych robot przez upowaznionego przedstawiciela
ZAMAWIQJGCEZO0. . cnvevrenreentieriaire st e ste ettt e bt as et e b e e b e n e nb e nne e reene e

Nalezno$¢ wykonawcy wWg UMOWY  WYNOST  .eoocveeercreeerveeennne. zt/  slownie:
.............................................................................................. zt/

Warto§¢ wykonanego 1 odebranego zakresu robot Wynosi ... zl/
STOWNIE: ... zt./

Poczatek okresu gwaranCyjnego ......c..ecveeveerieeeieeniieenieeieeiee e eseeeeneens

Koniec OKresu gWaranCyjNeg0 ........ccveeerreruerueniesieeneesiesseseesiesiesseseeeenes

CZESC IV. Whnioski komisji dotyczace robét dodatkowych

Na tym protokol zakonczono 1 podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajacego:

PrzewodniCzacCy : .....ccoovviiiiiiie

Przedstawiciele Wykonawcy:

Kierownik budowy: ...,

INSPEKLOr NAAZOIU ...t s

Inni uczestnicy odbioru:
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