

**Wykaz typów podkładów strunobetonowych,
ilości szacunkowych, orientacyjnych terminów załadunku i warunki techniczne
ich wykonania**

Lp	Nazwa materiału	Ilość szacunkowa ¹	Orientacyjny termin załadunków
1.	Podkład strunobetonowy typu PS94/SB/1435/60E1	8 000,00	Sukcesywnie w okresie od czerwca do września 2020 r.
2	Podkład strunobetonowy typu PS83/SB/1435/49E1	8 000,00	Sukcesywnie w okresie od czerwca do września 2020 r.
Podkłady maja być wykonane zgodnie z „WTWiO ILK3a-5187/01/05 Podkładów i Podrozjazdnic Strunobetonowych” .			

¹⁾ Ilość szacunkowa ustalona na podstawie danych historycznych. Nie oznacza to, że takie ilości będą zamówione w 2020 r. Te ilości podano do oszacowania i ustalenia orientacyjnej wartości zamówienia oraz możliwości oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez DOLKOM sp.zo.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Handlowych

Adam Prynda