

**Wykaz typów podkładów strunobetonowych,  
ilości szacunkowych, orientacyjnych terminów załadunku na 2022 r.  
i warunki techniczne ich wykonania**

Lp.	Nazwa materiału	Ilość szacunkowa <sup>1</sup>	Orientacyjny termin załadunków
1.	Podkład strunobetonowy typu PS94/SB/1435/60E1	8 000,00	Sukcesywnie w okresie od marca do listopada 2022 r.
2	Podkład strunobetonowy typu PS83/SB/1435/49E1	8 000,00	Sukcesywnie w okresie od marca do listopada 2022 r.
Podkłady mają być wykonane zgodnie z „WTWiO ILK3a-5187/01/05 Podkładów i Podrozjazdnic Strunobetonowych” .			

<sup>1)</sup> Ilość szacunkowa ustalona na podstawie danych historycznych. Nie oznacza to, że takie ilości będą zamówione w 2022 r. Te ilości podano do oszacowania i ustalenia orientacyjnej wartości zamówienia oraz możliwości oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez DOLKOM sp.zo.o.